

Kopersopties plan "Theaterzicht Gouda"

Project: Nieuwbouw 8 appartementen Boelekade 42-48 Gouda
Versie: 18-11-2020

Bouwnr.: - **Telefoon:** - **Mail:** -
Naam: - - -
Datum: -



Optie nr:	Omschrijving:	Prijs (per optie) incl. btw:	Aantal:	Totaal prijs:
10	Ruwbouwopties - sluitingstermijn (12 werkweken voor aanvang werk)			
1010	Aanpassing indeling appartement; - aanpassen / verplaatsen binnenwanden - aanpassen / verplaatsen binnendeurkozijnen <i>Deze optie kan alleen doorgevoerd worden indien technisch uitvoerbaar ten tbv de niet dragende binnenwanden</i>	ntb		
20	Ruwbouwopties installaties - sluitingstermijn (6 werkweken voor aanvang werk)			
2010	Keuken verplaatsen, incl. aanpassen installaties	€ 1.440,00		
2020	Badkamer met ligbad, incl. aanpassen installaties <i>Deze opties kunnen alleen doorgevoerd worden indien technisch uitvoerbaar</i>	€ 1.595,00		
47	Keuken indeling - sluitingstermijn (4 werkweken voor aanvang werk)			
4710	Vervallen keuken incl. apparatuur (casco keuken) <i>Bij bovengenoemde casco afwerking worden alle aansluitpunten aangebracht op de standaard plaatsen. Voor de vervallen delen (casco) geldt een limitering van de woningborg garantie.</i>	€ -7.000,00		
4720	Aanpassen keuken conform offerte keukenleverancier (BMN HOME) <i>Keukencheck in basis a' € 10.000,- incl. BTW incl. apparatuur en afwerking achterwand Noot; Exclusief voor u bij BMN Home Nieuwegein: Het verplaatsen van de bestaande keukenleidingen Water en Elektra is kosteloos bij aanschaf van de keuken voor de sluitingsdatum van de ruwbouw.</i>	ntb		
4730	Aanpassen installatiewerk keuken conform overzicht E+W installatie Ina keuze bij keukenleverancier <i>Deze opties kunnen na bezoek keukenleverancier uitgewerkt worden</i>	ntb		
53	Badkamer en toilet indeling - sluitingstermijn (4 werkweken voor aanvang werk)			
5310	Aanpassen keuze tegelwerk conform offerte tegel leverancier	ntb		
5320	Aanpassen keuze sanitair conform offerte sanitair leverancier <i>Deze opties kunnen na bezoek showroom uitgewerkt worden</i>	ntb		
70	Elektrische installatie - sluitingstermijn (2 werkweken voor aanvang werk)			
7010	Verplaatsen van aansluitpunten binnen dezelfde ruimte:			
7011	Verplaatsen schakelaar	€ 65,00		
7012	Verplaatsen wandcontactdoos	€ 65,00		
7013	Verplaatsen loze leiding	€ 65,00		
7020	Extra aansluitpunten:			
7021	Schakelaar (wisselschakeling)	€ 165,00		
7022	Schakelaar (kruisschakeling)	€ 185,00		
7023	Enkele wandcontactdoos naast bestaande schakelaar / wandcontactdoos	€ 130,00		
7024	Enkele wandcontactdoos op 300 mm +vloer	€ 130,00		
7025	Dubbele wandcontactdoos op 300 mm +vloer	€ 155,00		
7026	Loze leiding t.b.v. algemeen gebruik	€ 160,00		
7027	Loze leiding t.b.v. CAI aansluiting (centrale antenne)	€ 160,00		
7028	Loze leiding t.b.v. UTP aansluiting	€ 160,00		
7029	Loze leiding diameter 16mm vergroten naar 19mm	€ 65,00		
7030	Enkele wandcontactdoos spatwaterdicht op buitengevel	€ 260,00		
7031	Dubbele wandcontactdoos spatwaterdicht op buitengevel	€ 295,00		
7032	Voeding zonwering (prijs per aansluitpunt)	€ 160,00		

7040	Bedraden loze leidingen:			
7041	Bedraden loze leiding met CAI bekabeling; excl. versterker	€	155,00	
7042	Bedraden loze leiding met UTP cat 5 bekabeling	€	170,00	
7043	Bedraden loze leiding met UPT cat 6 bekabeling	€	195,00	
7050	Extra groep in meterkast:			
7051	Extra groep in de meterkast incl. dubbele wcd	€	295,00	
7052	Extra groep in de meterkast incl. wcd t.b.v. kookgroep	€	375,00	
7053	Aardlekschakelaar in groepenkast t.b.v. 4 eindgroepen	€	250,00	
90	Diverse afbouwopties (2 werkweken voor aanvang werk)			
9010	Individuele afbouwopties opdrachtgever		ntb	
	<i>Eventuele aanvullende afbouwopties worden tijdens kopersgesprek individueel met de kopers afgestemd</i>			
Totaal meerwerk incl. 21% BTW				€ -
Naam:		Handtekening voor akkoord:		
Datum:				
Plaats:				